

**Zusammenstellung**

1.1	Baustelleneinrichtung	4.500,00
1.2	Freimachen Gelände	6.250,00
1.3	Erdarbeiten	10.550,00
1.4	Leitungsarbeiten	17.122,50
1.5	Versickerungsanlagen	7.000,00
1.6	Zisteren Graf Carat oder gleichwertig 10.000 Liter	9.750,00
1.7	Befestigte Flächen	80.725,00
1.8	Sandspielbereich	14.105,00
1.9	Vegetationstechnische Bodenarbeiten und Bepflanzung	31.800,00
1.10	Pflanzarbeiten	6.000,00
1.11	Fertigstellungspflege	xxxxxxxxxxxx
1.12	Zaunanlage	7.500,00
1.13	Zaunanlage Bolzplatz erneuern	5.000,00
1.14	Stundenlohnarbeiten	2.500,00
1.15	Spielgeräte	61.000,00
1.16	Sonnenschutz Markisse	7.000,00
1.17	Schopf mit Vordach	15.000,00
1.18	Velodach	5.000,00
1	Aussenanlagen	290.802,50
2.1	Nebenkosten Architekt	53.500,00
2	Nebenkosten	53.500,00
Summe		344.302,50
zzgl. MwSt 19 %		<u>65.417,48</u>
Gesamtsumme		<u>409.719,98</u>